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I. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych. 

 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania budynku pełniącego funkcje 

muzealne do prowadzenia działalności kulturalnej. 

 
1.2. Zakres stosowania STWIO 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określana w dalszej części jako: 
STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Umowy oraz realizacji 
zadania inwestycyjnego i wraz z dokumentacją projektową, przedmiarami służy do opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
1.3. Opis ogólny i charakter zamówienia 
1.3.1. Zakres robót objętych dokumentacja projektową 
a) Przebudowa (modernizacja) istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą 
rozdzielni elektrycznej oraz doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej do 
izby nr IV i wozowni –prace prowadzone wewnątrz budynku i na podwórzu 
-patrz projekt branżowy instalacji elektrycznych 
b) Wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia 
wozowni –wykonanie podziemnych przyłączy w ulicy Św. Ducha i na 
podwórzu, doprowadzenie instalacji do projektowanego WC 
-patrz projekt branżowy instalacji sanitarnych 
c) Adaptacja wozowni na potrzeby zaplecza sanitarnego – wydzielenie z 
przestrzeni wozowni WC poprzez ustawienie kontenera systemowego, 
modułowego, z wyposażeniem, 
-fundament- 4 stopy prefabrykowane lub przyjąć zgodnie z zaleceniami 
dostawcy systemu, kontener od gruntu i fundamentu izolować p. wilgociowo 
-kontener zbudowany na bazie samonośnej konstrukcji stalowej wykonanej z 
kształtowników zimnogiętych, spawanych lub skręcanych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie i pomalowanych kolorem RAL7033 –przekroje słupów i rygli 
przyjąć zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu 
-podłoga na ceownikach półzamkniętych, obwodowo i poprzecznie w jedną 
stronę –przekroje przyjąć zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, od 
spodu blacha ocynkowana, od góry płyta osb wodoodporna lub sklejka 22 
mm, na niej wykładzina PCV kolor RAL6015, pomiędzy wełna mineralna 
-sufit z warstwowej płyty dachowej, mocowanej do konstrukcji stalowej, od 
wewnątrz kolor biały 
-ściany z płyt warstwowych ściennych, płyty z obustronną okładziną z blachy 
ocynkowanej z rdzeniem poliuretanowym, pokrytych powłoką poliestrową, 
kolor zewn. RAL 7033, wewnątrz białe 
-drzwi stalowe ocieplane (U0=1,0W/m2K), o wymiarach 90x200, w świetle 
ościeżnic, kolor RAL 6015, drzwi z zamkiem (z możliwością zamykania od 
wewnątrz i awaryjnego otwierania z zewnątrz) 
-wyposażenie -miska ustępowa, umywalka, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poręcze, wentylacja graw. wspomagana, grzejnik, 
podgrzewacz wody, instalacja elektr. w tym oświetlenie, system 
przywoływania, instalacja wod.-kan. 
-kontener należy zasłonić lekkimi elementami drewnianymi nawiązującymi 
wyglądem i kolorystyka do pozostałych części zagrody, np. panele drewniane 
ogrodzeniowe lub żaluzyjne, impregnowane w kolorze zbliżonym do 
występujących w pobliżu elementów (wg. rysunku detalu p9) 
Uwaga: Kontener musi być dostarczony częściach umożliwiających umieszczenie 
wewnątrz pomieszczenia wozowni, bez naruszania jej konstrukcji, albo 
wykonywany (skręcany lub spawany) na miejscu z uwzględnieniem bezpieczeństwa  
obiektu (zwłaszcza p.poż). 
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d) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych izby nr IV obejmujących: 
- remont pieca w izbie nr IV wraz z jego uruchomieniem –przemurowanie, 
odmalowanie pieca, sprawdzenie podłączenia do przewodu kominowego i 
uruchomienie, wszystko pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonywania w/w prac, podczas robót rozbiórkowych piec musi być inwentaryzowany w celu 
odtworzenia, podczas prac odtwarzających ewentualne nie zgodne ze sztuką elementy pieca i 
podłączenia do komina powinny być poprawione tak aby zapewnić jego prawidłowe działanie 
- wymianę uszkodzonych elementów ścian, ościeżnic, drzwi, belek, desek i 
innych -zastąpienie uszkodzonych i spróchniałych elementów nowymi, 
takimi samymi lub podobnymi, w szczegółach: 
Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków rozbiórka i 
ponowny montaż, wymiana elementów nieprzeznaczonych do ponownego 
montażu na elementy z drewna tartego lub ciosanego 
Wymiana ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Uwaga: zastosować ościeżnice/drzwi o szerokości min. 90 cm w 
świetle ościeżnic) 
Rozbiórka podłogi drewnianej, posortowanie elementów, oczyszczenie , 
wymiana elementów nieprzeznaczonych do ponownego montażu na deski 
strugane o gr. 32 mm 
Wymiana ewentualnych, uszkodzonych, a niewidocznych elementów np. 
posadowienie i legary pod deskami podłogi 
Malowanie pomieszczenia z glinowaniem –usunięcie zniszczonych 
fragmentów powłok malarskich i gliny pomiędzy belkami (czyszczenie 
ręczne) i zastąpienie nowymi takimi samymi poprzez użycie tradycyjnych 
technik, tj. wypełnienie luk pomiędzy belkami plastyczną gliną, i 
malowanie roztworem wapna (mlekiem wapiennym), malować dwukrotnie 
e) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zewnętrznych: 
Malowanie pomieszczenia z glinowaniem –usunięcie zniszczonych 
fragmentów powłok malarskich i gliny pomiędzy belkami (czyszczenie ręczne) 
i zastąpienie nowymi takimi samymi poprzez użycie tradycyjnych technik, tj. 
wypełnienie luk pomiędzy belkami plastyczną gliną, i malowanie roztworem 
wapna (mlekiem wapiennym), malować dwukrotnie 
f) Ewentualne prace towarzyszące, niezbędne do wykonania powyższych – nie 
możliwe do przewidzenia prace, głównie tymczasowe takie jak, wykopy, 
wymiana uszkodzonych lub przełożenie elementów, itp. 

1.3.2. Podstawowe dane 
Obiekt położony jest na działce 1963/1 w Bodzentynie na rogu ulic św. Ducha i 3-go Maja, 

wybudowany w roku 1809, później rozbudowywany.  

Ze wszystkich stron poprzez ulice lub bezpośrednio graniczy z działkami na których znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa, teren płaski, częściowo utwardzony kamieniami, lekko opadający w 

kierunku północnym, dostęp poprzez sień przejazdową znajdującą się południowo-zachodniej części 

budynku oraz drzwi prowadzące na podwórze poprzez pomieszczenie wozowni. 

Drugie wejście na działkę poprzez furtkę z tyłu budynku z ulicy od strony działki 1962. 

Obiekt drewniany w kształcie zamkniętego czworoboku, z częściowo podpiwniczoną sienią 

przejazdową i częściowym poddaszem, obecnie pełni funkcje muzealne. 

Składa się z dawnej części mieszkalnej, głównej i dobudowanych do niej izb, od strony północnej 

przylega do nich dawny budynek gospodarczo-inwentarski, a dalej tzw. wozownia, całość od strony 

zachodniej zamknięta ogrodzeniem. 

W pomieszczeniach na parterze znajduje się przeznaczona do zwiedzania ekspozycja. 

Ogólny stan techniczny obiektu dobry, budynek znajduje się pod stałą opieką pracowników muzeum i 

jest na bieżąco remontowany i konserwowany, obecnie wymiany wymagają wapienne powłoki 

malarskie, glina wypełniająca połączenia belek, nieliczne elementy drewniane takie jak belki, deski 

podłogi, ościeżnice w pomieszczeniu „Izba IV”, oraz nieczynny piec w tym pomieszczeniu. 

Ponadto modernizacji wymaga instalacja elektryczna która jest w stanie złym, nie zaspokaja potrzeb 

obiektu i w wyniku uszkodzeń może stanowić zagrożenie. 
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Zestawienie powierzchni stan istniejący: 

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) 

-1 PIWNICA 7,6 

1 SIEŃ 25,0 

2 IZBA I 30,8 

3 IZBA II 33,6 

4 IZBA III 20,6 

5 IZBA IV 19,8 

6 STAJNIA 17,8 

7 SIECZKARNIA 8,5 

8 CIELĘTNIK 8,5 

9 OBORA 29,6 

10 WOZOWNIA 32,3 

+1 PODDASZE 143,0 

 RAZEM 377,1 

Zestawienie powierzchni stan projektowany: 

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) 

-1 PIWNICA 7,6 

1 SIEŃ 25,0 

2 IZBA I 30,8 

3 IZBA II 33,6 

4 IZBA III 20,6 

5 IZBA IV 19,8 

6 STAJNIA 17,8 

7 SIECZKARNIA 8,5 

8 CIELĘTNIK 8,5 

9 OBORA 29,6 

10 WOZOWNIA 21,6 

11 WĘZEŁ SANITARNY 4,6 

+1 PODDASZE 143,0 

 RAZEM 371 

     
 

1.4. Zakres robót ujętych w STWIO  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

1.4.1. Przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy 
1.4.2. Roboty ziemne 
1.4.3. Roboty instalacyjne wod.-kan., wewn. I zewn. 
1.4.4. Roboty instalacyjne elektr. wewn. I zewn. 
1.4.5. Roboty drogowe 
1.4.6. Dostawa i montaż kontenera sanitarnego  
1.4.7. Montaż elementów przesłaniających kontener 
1.4.8. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych wewnętrznych (w tym remont pieca) 
1.4.9. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zewnętrznych 
1.4.10. Ewentualne roboty towarzyszące, czyszczenie i uprzątnięcie terenu i elementów budynku, 

odtworzenie zdemontowanych elementów (np.utwardzeń) 
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1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót - zgodnie z 
Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W części szczegółowej specyfikacji umieszczono opisy grup i 
klas robót zawierające w szczególności wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, właściwości użytych materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. 

 
2.0.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia: 
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla robót remontowo- adaptacyjnych 
budowlanych: 
 
 Kod podstawowy 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45262630-6      Wznoszenie pieców 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45111200-0       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków, 
45233223-8            Wymiana nawierzchni drogowej 
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II. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych. 

1. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących 

1.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 
Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z ogólnymi warunkami 
realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania 
sprzętu, etc., a także zapoznanie się z miejscami, w których będą wykonywane prace i zbadanie ich 
dostępności. 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób 
trzecich. 
Wykonawca winien zapoznanać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli. 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat. 
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, polskimi 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, a także wskazanymi w dokumentacji 
technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do zasad BHP oraz wszelkich poleceń Zamawiającego 
związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu prac budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi 
zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania prac. Wykonawca jest zobowiązany 
wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas 
wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
Obowiązkiem wykonawców robót jest dostarczenie wymaganych atestów (dopuszczeń i certyfikatów) 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną, STWIO oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i wykonawca ustalą wydłużenie czasu wykonania robót 
lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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UWAGA: 
Wszystkie prace muszą być prowadzone uwzględniając zabytkowy (obiekt drewniany) 
charakter obiektu i jego bezpieczeństwo w tym p. pożarowe. 
Wygląd i kolorystyka elementów takich jak panele drewniane, montowane punkty świetlne, 
przełączniki i inne, a także wymienianych w trakcie prac remontowych elementów, ze względu 
na zabytkowy charakter obiektu muszą być dobierane pod nadzorem i w porozumieniu z 
pracownikami właściciela obiektu tj. Muzeum Wsi Kieleckiej. 
Ze względu na zapisy decyzji SWKZ mówiące o zabytkowym charakterze obiektu wszystkie 
prace powinny przebiegać pod nadzorem i w uzgodnieniu z pracownikami MWK, (miejsca, 
sposób montażu, wygląd i kolorystyka, dobór osprzętu, sposób i miejsca prowadzenia 
przewodów, sposób montażu wymienianych elementów budowlanych, ościeżnic, elementów 
takich jak panele drewniane, montowane punkty świetlne, przełączniki i inne). Powinny jak 
najmniej ingerować w strukturę obiektu, być z  nim spójne i w miarę możliwości jak najmniej 
widoczne. 

 
1.2.  Czas realizacji i koordynacja wykonania 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót, wykaz materiałów, wykaz 
maszyn i urządzeń oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych Umową. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki podczas wykonywania robót, jesli 
wymagać tego będzie Zamawiający. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 
Dodatkowe koszty z tego wynikające ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia przez Zamawiającego, 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem i wymaganiami przepisów, a także organizacji robót. Opomiarowanie mediów 
wykorzystywanych przy pracach należy do Wykonawcy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z poleceniami i wytycznymi 
Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, projekcie wykonawczym i STWIO, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. 
 

1.3. Ewentualna realizacja robót w warunkach zimowych 
Prowadzenie robót w okresie zimowym zwiększa ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzględnić 
wykonanie tych prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest opracować niezbędną 
dokumentację techniczno-organizacyjną, w której ustala się metody wykonywania poszczególnych 
robót, sposób magazynowania i ewentualnego podgrzewania materiałów, zakup ewentualnych 
domieszek do spoiw i farb, potrzebnego sprzętu i urządzeń oraz modyfikuje się projekt 
zagospodarowania placu budowy i układ dróg dojazdowych oraz opracowuje osłony stanowisk 
roboczych itp. Ustanawia się również nadzór techniczny nad robotami w okresie niskich temperatur, 
gdyż konieczne jest zwiększenie kontroli jakości robót i przestrzegania zasad bhp i ppoż. Roboty 
zimowe prowadzone są; 
- na otwartym powietrzu 
- na budynkach zamkniętych nie ogrzewanych 
Wybór metody wykonywania robót i zaopatrzenia budowy w potrzebne urządzenia zależy w znacznym 
stopniu od spodziewanej średniej temperatury miesiąca i należy do obowiązków Wykonawcy. Roboty 



 

 

 

8 

stanu surowego mogą być prowadzone w temperaturze do –15°C, przy zastosowaniu odpowiedniej 
metody. Roboty wykończeniowe nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej od +5°C, 
tynkarskie i malarskie +10°C. 
Istota robót zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i procesów mokrych przed oddziaływaniem 
niskiej temperatury. Przedłużają one lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, gruntów i farb oraz 
uniemożliwiają prowadzenie robót związanych z procesami mokrymi. Ponadto utrudniona jest praca 
ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniają pracy w temperaturze niższej od –15°C. Proces 
wiązania i twardnienia zwalnia się w temperaturach od +10°C do –3°C, w niższych zaś ustaje. Prace 
wykonywane w temperaturach niższych od –5°C przyjmuje się za roboty w zimie i zależnie od rodzaju 
robót i warunków atmosferycznych przyjmuje się odpowiednią metodę prowadzenia robót. 
Wybór metody wykonania robót zimowych zależy od przydatności termicznej i względów 
ekonomicznych. 

 
1.4.  Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego i innych 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązujących norm i 
przepisów, a także zasadami wiedzy technicznej należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający 
zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski i autorski. 
 
1.5.   Dokumentacja techniczna 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, ilości materiałów, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań 
konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym 
zakresie: 

a) projekty wykonawcze 
b) przedmiary 

 
1.6.  Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań 
materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia 
kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed 
złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi 
na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego 
przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać 
precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z 
rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć 
próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, 
że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami: 
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). 
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone pisemną zgodą 
Zamawiającego. 
Wszystkie ewentualne wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych o parametrach 
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technicznych porównywalnych z materiałami wskazanymi w specyfikacji. 

 
1.7.  Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy i inne wymagania 
Wykonane prace mają spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),  
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 

(Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie. 

 
1.8.  Zakres prac wynikających z przedmiaru robót 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 
założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w 
tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania 
i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

 
1.9.  Prace towarzyszące i tymczasowe 
Pracami towarzyszącymi i tymczasowymi są wszystkie niezbędne prace jak również wszystkie roboty, 
które są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego 
wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących należy 
między innymi zaliczyć: 

- przygotowanie placu budowy,  
- Dostawa i zapewnienie narzędzi, sprzętu i maszyn 
- zabezpieczeniem elementów budynków i terenu budowy w trakcie robót oraz nakłady na ich 

końcowe mycie i czyszczenie 
- Uprzątnięcie terenu budowy 
- inne nie możliwe do przewidzenia takie jak: czyszczenie zabrudzonych w trakcie robót 

elementów budynku, odtworzenie zdemontowanych elementów (np.utwardzeń), itp. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
2.1. Materiały 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
• posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający 

zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań rozporządzenia 
(rozporządzeń). 

• oznakował wyroby znakiem CE. 

Przed zabudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla 
udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych 
określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami 
producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, 

ocenę higieniczną PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i 
wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane 
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przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z 
Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej części remontowanej elewacji, remontowanej ściany 
wewnętrznej o powierzchni do 2 m2 przed jej wykonaniem celem oceny pod kątem prawidłowości 
wykonania. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej 
części elementów przesłaniających, fragmentów instalacji, przedstawienia próbek materiałowych i 
kolorystycznych kontenera, jak również próbek wymienianych materiałów konstrukcyjnych drewnianych 
(np.: belki ciosane z drewna surowego). 
Ilość i usytuowanie próbnych elementów ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym 
przypadku uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca 
zaproponował inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one 
spełniać wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i być co najmniej równorzędne. 
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem Umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na 
zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, odpowiednimi 
świadectwami badań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Cechy materiałów muszą wykazać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Zamawiającego lub jego personel. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego materiałów nie odpowiadających wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. 
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych, odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 
właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 
w to również źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje 
oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie 
materiały w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na miejsce składowania, albo wywiezione, odpowiednio do wymagań 
Zamawiającego. 

 
2.2.  Inspekcja u dostawcy lub producenta 
Producenci lub dostawcy mogą być okresowo kontrolowani przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku przeprowadzenia 
inspekcji u producenta przez Zamawiającego, będą zapewnione następujące warunki: 

- Wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji, 

- Zamawiajacy oraz jego personel będą mieli wolny dostęp do tych części wytwórni producenta, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Wkonawcę. 
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 
uwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od 
Zamawiającego, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je  
Zamawiającemu. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują moźliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, 
STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiający uwzględni wyniki oceny 
i badań materiałów, oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  

 
2.5. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli  Zamawiający pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany 
na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zadawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu 
robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umów i Zamawiającego.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu obiektu poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie i 
specyfikacji. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO i 
dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt (samochody, drabiny lub rusztowania, betoniarki, urządzenia 
mieszające, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju i 
specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. nie gwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Umowie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo 
pracowników.  Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Zamawiającego, z terminem 
zakończenia określonym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren obiektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy na teren 
obiektu na koszt własny.  
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III ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:  
- umowa z załącznikami 
- specyfikacja istotnych elementów zamówienia 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- formularz cenowy, 
- kosztorys ofertowy, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.  
- wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- projekt wykonawczy, 
- przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
- inne uzgodnienia z Zamawiającym 

 
2.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOŚCI 
 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymiennymi w pkt.1 (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę 
przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. 
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 
możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 
elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 
elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji 
 
3.  POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTÓW LUB ROBÓT 
 
Z odbioru robót Wykonawca sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi 
podstawę do rozliczenia robót. 
 
4. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska i bezpieczne dla obiektu. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania. 
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 5.  ODBIORY MIĘDZYFAZOWE 
 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiory międzyfazowe powinny obejmować: 

- sprawdzenie poprawności organizacji i przygotowania robót 

- przeprowadzenie i odbiór demontaży 
- kontrole i sprawdzenia szczegółowe dotyczące poszczególnych robót, opisane w dziale IV – 

realizacja robót budowlanych 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół. 
 
6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin. 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów i zgód 
Zamawiającego dotyczących materiałów i sposobu wykonania. 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach. 
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych. 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- pozytywne wyniki badań wody pobranej z wszystkich ujęć wybudowanej sieci wodociągowej; 
- pozytywny protokół z inspekcji kamerą TV wszystkich wykonanych odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej i projektu na które 
Zamawiający nie wyraził zgody nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do 
ponownego odbioru.  
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące 
dokumenty: 

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Zamawiającym oraz z 

zespołem projektowym, 
• Protokoły odbiorów częściowych, i odbiorów poszczególnych robót 
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IV.  REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
1.  PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBÓT 
 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed ich rozpoczęciem Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje zwłaszcza: 
1)  zabezpieczenie lub ogrodzenie terenu - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, 
 ewentualnych budynków tymczasowych zaplecza 
2)  pobór wody dla potrzeb robót i zaplecza należy opomiarować. 
3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb robót i zaplecza - do istniejącego 
 złącza kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii, 
4)  budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe, albo możliwość 

wykorzystania pomieszczeń w remontowanym budynku dla potrzeb zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

5)  elementy zabezpieczające i ochronne, oświetlenie placu budowy, wyposażenie przeciwpożarowe 
itp. elementy wg potrzeb. Istniejące zagospodarowania w granicach terenu prac i sąsiedztwie 
podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z 
przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu prac ponosi Wykonawca. Jeżeli 
istniejące zagospodarowanie terenu lub budynek, drogi chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub 
zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy sporządzić 
inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji przekazać 
dla zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie 
placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotników. Zapewnienie warunków pracy właściwych 
pod względem BHP. Jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca obowiązany jest spełnić. Przed 
rozpoczęciem robót z wykonania przygotowania terenu i robót należy dokonać stosownego odbioru. 

 

2. DEMONTAŻE i ODPADY 

      
Przed rozpoczęciem demontaży instalacji elektrycznej Wykonawca dokona odłączenia instalacji od 
zasilania przez wykwalifikowanego pracownika i na własny koszt. 
W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z demontaży mogą być 
zakwalifikowane do następujących grup: 

- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny). 
- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z demontażu wg 
rodzaju materiału i grupy. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokona oceny wartości 
technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych 
czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. 
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub 
wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie 
wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, 
które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu 
Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto 
Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko 
odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. 
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania 
Zamawiający dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, 
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która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w 
remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany 
obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo-
wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany 
obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. 
Dokumenty potwierdzające podział materiałów z demontaży na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz 
przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do 
rozliczenia robót. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do 
rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu. 
Odzysk materiałów i sposób  ich zagospodarowania wynika z ogólnych warunków określonych w 
robotach demontażowych, opisie do projektu oraz w zależności od przyjętej w przedmiarze technologii.  
W czasie wykonywania demontaży należy przestrzegać warunki BHP. 
Odbiór robót demontażowych obejmuje: 
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, 

sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 
2) przegląd istniejących elementów oraz wstępne ich zaklasyfikowanie do grupy nadających się do 

dalszego użycia lub nie nadających się do dalszego użycia, 
3) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z demontażu wg rodzaju materiału i grupy oraz 

określenie ich ilości,  
4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z demontażu  
5)  sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z demontażu 

3. 3 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY 
 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać o wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 
zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych), odspojenie i odkład urobku lub 
wywóz, przygotowanie podłoża, zasypka i zagęszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki 
rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie trawników dywanowych. 
Roboty ziemne ze względu na głębokość wymagają umocnienia na całej długości. 
Teren po zakończeniu prac ziemnych powinien być doprowadzony do stanu jak przed robotami, dotyczy 
to zwłaszcza ewentualnych utwardzeń i trawników. 
3.2 Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z 
prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Na czas trwania robót wokół dróg ustawić tablice i znaki zgodnie z wytycznymi zarządcy.  
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę umowną. 
3.3 Wykopy    
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i 
trwale oznaczy je w terenie. Na trawnikach należy zdjąć humus , odłożyć na bok i po zasypaniu 
wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 
roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, jeżeli to konieczne zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia 
wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 
robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
3.4 Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 
drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy 
spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób 
odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na 
bieżąco z inspektorem.  
3.5 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków 
gruntowych Grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe 
dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony teren 
obiektu w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami 
z barierkami dla przejścia pieszych. 
3.6 Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 
do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : nie powinny występować cząstki o 
wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
3.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
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- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 
ścian  wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm 
wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12.  
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości 
Proktora. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 
długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, 
posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Zamawiającym 
3.8 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
badania robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Podczas trwania robót Zamawiający może na bieżąco kontrolować jakość robót. Kontrole będą dotyczyły 
zgodności z wymogami norm, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 
Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne pomiary dla kolejnych etapów 
robót. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w protokole potwierdzonym przez Zamawiającego. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych wykopów 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez operatora sieci. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań. 
Pomiary i sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych powinny być udokumentowane 
protokołami podpisanymi przez uprawnione osoby. 
 
 
 

4. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
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4.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie prace montażowe i pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
energetycznymi i normami. 
W czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację z innymi instalacjami. 

 

4.2 Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 
       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 
 

4.3 Sposób prowadzenia robót 
4.3.1 Trasy instalacji elektrycznych 
Linie zasilające i sterownicze Linie kablowe należy ułożyć na dnie wykopu przy gruncie 
piaszczystym, w pozostałych przypadkach na 10 cm warstwie piasku na głębokości 70cm zgodnie z 
załączonym planem sytuacyjnym. ułożone linie kablowe należy zasypać warstwą rodzimego gruntu o 
grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego, o trwałym niebieskim 
kolorze. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5 mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza 
niż 20 cm. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych np. przy 
skrzyżowaniach, wejściach do rur itp. Na oznacznikach należy nanieść co najmniej: symbol i numer 
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, znak użytkownika kabla, rok ułożenia 
kabla. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem ( 1 - 3% długości wykopu ) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przy przejściu linii kablowej przez elementy 
budynku należy ułożyć linię kablową w rurze typu DVK 110 w kolorze niebieskim (np. prod. Arot) 
Przy skrzyżowaniu kabla z instalacjami (wodną) kabel należy ułożyć nad tymi instalacjami.  
W miejscach skrzyżowania linię kablową należy ułożyć w przepuście rurowym do kabli typu DVK 110 
w kolorze niebieskim (np. prod. Arot) Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa przy 
skrzyżowaniu powinna być nie mniejsza niż 50cm. 
4.3.2 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

4.3.3 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu,  przyspawane  do  stalowych  elementów  konstrukcji  budowlanych  lub  przykręcone  do 

podłoża za pomocą kołków i  śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Koryta kablowe 

montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręca- 

nie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody  opraw oświetleniowych  należy  łączyć  z przewodami  wypustów  za  pomocą  złączy 
świecznikowych.  
4.4.4 Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
4.4.5 Układanie przewodów, układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez:  
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
− wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
− wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie prze-
wodami. 
4.4.6 Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
4.4.7 Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno wykonywać połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiającego. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 
4.4.8 Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
4.4.9 Kontrola, badania i odbiór robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Podczas trwania robót Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą 
dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być 
poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy 
powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi 
zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót 
Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji 
elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w protokole potwierdzonym przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać 
oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego 
doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w 
protokole potwierdzonym przez Zamawiającego. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:  
- dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów 
•  Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
–   ciągłości połączeń obwodów, 
–   rezystancji uziomu, 
–   rezystancji izolacji, 
–   skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez operatora sieci. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań. 
Do pomiarów natężenia oświetlenia należy stosować luksomierz. W pomieszczeniach całą 
powierzchnie wnętrza należy podzielić na kwadraty i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach 
pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na wysokości płaszczyzny roboczej. 
Pomiary i sprawdzenie zgodności wykonania instalacji powinny być udokumentowane protokołami 
podpisanymi przez uprawnione osoby. 
 
 

5. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZEWN. 
 
5.1 Wymagania ogólne 
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Wszystkie prace montażowe i pomiarowe należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999, 

PN-EN 1610:2015-z i obowiązującymi przepisami, oraz oraz instrukcją montażową producenta. 
W czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację z innymi instalacjami. 
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie  
i podwieszenie.  
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
Włączenie do eksploatacji nowo budowanego przyłącza wody może nastąpić wyłącznie po 

wyrażeniu zgody i pod nadzorem Zarządcy Sieci po dokonaniu próby szczelności i przeglądu 

technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawę wody.  

 

5.2 Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 
       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o parametrach zgodnych z 
wymaganiami zarządcy sieci, (ZGK Bodzentyn). 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3 Sposób prowadzenia robót 
5.3.1 Prowadzenie i układanie  przewodów  
Całość sieci należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm i w obsypce o wysokości 30cm 
ponad wierzch rur. Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym. Pozostałą część zasypki można 
wykonać gruntem z wykopów. Zasypkę sieci prowadzić starannie zagęszczanymi warstwami do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - 
nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy wodociągów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulei mechanicznej. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy 
zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który 
dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość 
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
- 20 x D (przy temp. + 20 C), 
- 35 x D (przy temp. + 10 C), 
- 50 x D (przy temp. 0 C). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 
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Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 
powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5 st.C. 
Około 0,4m nad wierzchem rurociągow ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 
5.3.2 Łączenie przewodów  

Sieci należy wykonać z rur wodociągowych 40PE100 SDR11 koloru niebieskiego lub czarnego z 
niebieskim paskiem, elementy łączyć za pomocą złącz elektrooporowych.  
Włączenie do wodociągu za pomocą opaski do nawiercenia pod ciśnieniem z zaworem 
kombinacyjnym ISO dn 110/40PE. Do zaworu zamontować trzpień oraz skrzynkę uliczną żeliwną. 
Do montowanego uzbrojenia stosować obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duże z deklem 
ciężkim, korpusy z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli z polietylenu, to zastosować HDPE; wytrzymałości 
na temperaturę +200oC, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie 40T). Obudowy 
zasuw zabezpieczyć płytkami betonowymi lub obrukować. 
Zamontować konsole wodomierzową z wodomierzem DN 20 zgodnym z wytycznymi zarządcy sieci. 
Przed wodomierzem należy zamontować zawór odcinający, za wodomierzem zawór skośny 
zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym oraz zawór antyskażeniowy w klasie EA.  
5.3.3 Kontrola, badania i odbiór robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Podczas trwania robót Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą 
dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji technicznej.  
Kontrole powinny dotyczyć: 
-    dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów 
-    zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
- podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia, posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z 
zagęszczeniem), 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- usytuowanie studzienek, w tym w szczególności rzędnych dna studzienek oraz prawidłowość 

wykonania izolacji, dociążenia studni, wykonania bloków oporowych, 
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- połączenia przewodów - dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być 
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru, 

- prawidłowość zamontowania rur ochronnych 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 
Zmontowane przyłącze należy zasypać 30cm warstwą ziemi. Łuki, trójniki, zawory, zaślepki 
powinny być odkryte podczas próby ciśnieniowej. Sieć poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 
10 atm. Próba jest pozytywna jeżeli nie zauważa się w ciągu 30 minut spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku próby szczelności należy dokonać jego 
płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu powinna być na tyle duża, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia z przewodu przy otwartym hydrancie na końcówce. Przewód 
wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 
godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru przeprowadzić ponowne płukanie. 
Przed zasypaniem wykonanych sieci sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną i zgłosić 
do odbioru częściowego. 

Pomiary i sprawdzenie zgodności wykonania instalacji powinny być udokumentowane protokołami 
podpisanymi przez uprawnione osoby. 

6. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZEWN. 
 

6.1 Wymagania ogólne 

Całość robót ziemnych, badania i odbiór końcowy należy przeprowadzić zgodnie z normami PN-B-

10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz instrukcją 

montażową układania w gruncie rur z PCV dostarczoną przez producenta rur, oraz z obowiązującymi 

przepisami  i normami. 

W czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację z innymi instalacjami. 
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie  
i podwieszenie.  
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
 
6.2 Materiały 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 

       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o parametrach zgodnych z 
wymaganiami zarządcy sieci, (ZGK Bodzentyn). 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową: 
Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o ściankach litych PVC-U klasy S 

(SDR 34) o sztywności obwodowej 8,0 kN/m2. Należy stosować kompletny system z rur i kształtek o 

połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Kanalizacja wykonana zostanie z rur o średnicach 

Ø 160 mm PVC i gr. ścianki 4,7 mm. 
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Studnie w punkcie S2 betonowa w konstrukcji monolitycznej, wykonaną z prefabrykowanych kręgów 

betonowych, średnica studni DN 1000 mm. Studnie zgodnie z normą PN-EN-1917 w systemie 

prefabrykowanym. Studnie wykonane z wodoszczelnego (W-12), mało nasiąkliwego (poniżej 6%) i 

mrozoodpornego (F-50) betonu o wysokiej jakości min. C35/45. Studnie należy posadowić na 

podsypce piaskowej grubości 10cm. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Dno studzienki z kinetami wykonać w trakcie 

prefabrykacji. Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową. W wypadku zmian 

średnic kanałów kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Kręgi betonowe 

pośrednie łączone z elementem dna oraz między sobą za pomocą zintegrowanej uszczelki gumowej. 

Pierścienie dystansowe łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy do 10mm. 

Zwieńczenie studzien płytą żelbetową nadstudzienną o Dn 1000mm z włazem żeliwnym D-400 kN. 

Studnie montować zgodnie z zaleceniami producenta.  

Włączenie należy wykonać do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce  

drogowej nr 3025dr. Prace wykonywać w wykopie otwartym. 

 

6.3 Sposób prowadzenia robót  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Technologia budowy sieci 
musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 
można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 
m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm dla 
badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C. Głębokość 
ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie 
 w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Po wykonaniu robót (przed przystąpieniem do odbioru końcowego) należy wykonać 
inspekcję całości wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocą kamery tv. Pozytywny wynik 
inspekcji winien być potwierdzony protokołem. 
Całość sieci należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm i w obsypce o wysokości 30cm 

ponad wierzch rur. Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym. Pozostałą część zasypki można 

wykonać gruntem z wykopów. Zasypkę sieci prowadzić starannie zagęszczanymi warstwami do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej 

rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 

średnicy rury.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Montaż i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - 
nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów.  
Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulei mechanicznej. 
Układanie powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 



 

 

 

26 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5 st.C. 
Około 0,4m nad wierzchem rurociągow ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną. 

 
6.4 Kontrola, badania i odbiór robót 

Kontrole powinny dotyczyć: 
-    dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów 
-    zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
- podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia, posadowienie rur (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia rur na podłożu, 
- połączenia rur  

Badanie szczelności:  
Próbę szczelności  przewodów   grawitacyjnych  należy  przeprowadzić   zgodnie  z wymaganiami 
PN-92/B-10735.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacyjnych należy zbadać na eksfiltrację. W przypadku 
wystąpienia wód gruntowych powyżej projektowanych kanałów dopuszcza się wykonanie próby 
szczelności na infiltrację.  
Monitoring sieci kanalizacyjnej:  
Po wykonaniu robót (przed przystąpieniem do odbioru końcowego) należy wykonać inspekcję całości 
wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocą kamery tv. Pozytywny wynik inspekcji winien 
być potwierdzony protokółem. 
Zmontowane rury należy zasypać 30cm warstwą ziemi.  
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku próby szczelności należy dokonać jego 
całkowitego zasypania. 
Pomiary i sprawdzenie zgodności wykonania instalacji powinny być udokumentowane protokołami 
podpisanymi przez uprawnione osoby. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTENERA SYSTEMOWEGO Z WC 
 
7.1 Wymagania ogólne 
Kontener musi być rozwiązaniem systemowym dostarczonym w całości przez jednego 
producenta. Kontener musi być dostarczony częściach umożliwiających umieszczenie 
wewnątrz pomieszczenia wozowni, bez naruszania jej konstrukcji, albo wykonywany (skręcany lub 
spawany) na miejscu z uwzględnieniem bezpieczeństwa obiektu (zwłaszcza p.poż). 
 

7.2 Materiały 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 

       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 
Jeżeli producent systemu stosuje inne materiały i rozwiązania dopuszcza się ich zmianę po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego i Projektanta. 
Kontener: 
4 stopy fund. prefabrykowane, kontener od gruntu i fundamentu izolować p. wilgociowo, 
kontener zbudowany na bazie samonośnej konstrukcji stalowej wykonanej z 
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kształtowników zimnogiętych, spawanych lub skręcanych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie i pomalowanych kolorem RAL7033, podłoga na ceownikach półzamkniętych, 
obwodowo i poprzecznie w jedną stronę, od spodu blacha ocynkowana, od góry płyta osb 
wodoodporna lub sklejka 22 mm, na niej wykładzina PCV (kolor RAL6015 trwała, odporna na 
ścieranie, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej), pomiędzy wełna mineralna, sufit z 
warstwowej płyty dachowej, mocowanej do konstrukcji stalowej, od 
wewnątrz kolor biały, ściany z płyt warstwowych ściennych, płyty z obustronną okładziną z blachy 
ocynkowanej z rdzeniem poliuretanowym, pokrytych powłoką poliestrową, kolor zewn. RAL 7033, 
wewnątrz białe, drzwi stalowe ocieplane (U0=1,0W/m2K), o wymiarach 90x200, w świetle 
ościeżnic, kolor RAL 6015, drzwi z zamkiem (z możliwością zamykania od 
wewnątrz i awaryjnego otwierania z zewnątrz), wyposażenie takie jak -miska ustępowa, 
umywalka, poręcze -dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, trwałe, przeznaczone do 
obiektów użyteczności publicznej, 
Instalacja elektr. w tym oświetlenie, system przywoływania:  
materiały instalacji wewnętrznych kontenera wg, projektów branżowych, 
Instalacje wod.-kan.: 
materiały instalacji wewnętrznych kontenera wg, projektów branżowych. 

 
7.3 Kontrola, badania i odbiór robót 
Podczas trwania robót Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą 
dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji technicznej. Kontrole powinny dotyczyć: 
-poprawności wykonania fundamentów i izolacji, p.wilgociowej, 
-poprawności sposobu ustawienia kontenera, jego stabilności i miejsca usytuowania względem 
elementów konstrukcyjnych pomieszczenia wozowni, 
-jakości wykonania kontenera, np. połączeń, użytych do wykonania materiałów, sposobu montażu i 
wymiarów stolarki, trwałości powłok i elementów wykończeniowych, braku uszkodzeń kontenera 
powstałych podczas transportu i montażu, itp. 
-poprawności montażu i wymiarów oraz przydatności do obsługi osób niepełnosprawnych urządzeń 
wewnątrz kontenera 
-poprawności połączenia instalacji wewn. Kontenera z instalacjami zewnętrznymi oraz 
poprawności wykonania instalacji wewnętrznych kontenera -kontrole i badania instalacji kontenera 
przeprowadzić takie jak w opisanych wyżej, dot. Instalacji zewn. 
Kontrole i ich wyniki powinny być potwierdzone protokołem. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONSERWATORSKO-REMONTOWYCH W IZBIE NR IV 
 

8.1 Wymagania ogólne 
Prace powinny być prowadzone z użyciem tradycyjnych technik. Zarówno sposób prowadzenia 
prac jak i sposób wykonania oraz dobór materiałów powinny być każdorazowo uzgodnione z 
Zamawiającym. 
Wygląd, materiał i sposób montażu wszystkich wymienianych elementów powinien być jak 
najbardziej zbliżony do elementów oryginalnych, powinny być spójne z istniejącymi, nie 
wymienianymi elementami. 
Jeżeli sposób montażu lub użyte materiały są niezgodne z zasadami sztuki budowlanej ich 
ewentualna zmiana powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 

 8.2 Materiały 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 

       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 
Elementy drewniane powinny być wykonane z drewna tartego lub ociosanego, z wyjątkiem desek 
pokrywających podłogę, które powinny być wykonane z drewna struganego. 
Należy używać drewna sezonowanego, konstrukcyjnego o klasie zbliżonej do klasy elementów 
oryginalnych (takiej samej lub wyższej). 
Inne materiały w wymienianych elementach takie jak w elementach oryginalnych.  
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8.3 Sposób prowadzenia robót 
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych  i oraz zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 
Roboty polegające na rozbiórkach i wymianie elementów powinny być prowadzone w sposób 
bezpieczny, nie zagrażający bezpieczeństwu obiektu i osób , wymieniane elementy powinny być 
podstemplowane lub w inny sposób zabezpieczone przed naruszeniem konstrukcji obiektu. 

 

8.4 Kontrola, badania i odbiór robót 
-Przed i podczas demontaży elementów należy wykonać inwentaryzację fotograficzną,   
umożliwiającą sprawdzenie poprawności montażu i wyglądu wymienianych elementów, 

- sprawdzenie stanu nie wymienianych elementów drewnianych przed ich zakryciem, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1, 
- sprawdzenie poprawności montażu i wyglądu wymienionych elementów oraz ich spójności ze 
strukturą i wyglądem elementów istniejących/zachowanych 
Kontrole i ich wyniki powinny być potwierdzone protokołem. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REMONTU PIECA W IZBIE NR IV WRAZ Z JEGO 
URUCHOMIENIEM 
 

9.1 Wymagania ogólne 
Piec powinien być „przełożony”, rozebrany i wybudowany ponownie na istniejącym, zachowanym 
fundamencie, w miarę możliwości z użyciem istniejących materiałów, materiały i elementy które 
będą wymieniane powinny być jak najbardziej zbliżone do istniejących. Roboty budowlane i 
zduńskie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych  i instalacyjnych wszystkich branż oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. 
Prace powinny być prowadzone przez osobę uprawnioną (zduna) z użyciem tradycyjnych technik. 
Zarówno sposób prowadzenia prac jak i sposób wykonania oraz dobór materiałów powinny być 
każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. Wygląd zewnętrzny pieca nie może ulec zmianie. 
Wewnętrzna konstrukcja pieca nie może ulec zmianie z wyjątkiem przypadków kiedy konstrukcja ta 
uniemożliwia prawidłowe jego działanie, w sytuacji takiej wprowadzane zmiany powinny być 
zgłoszone i uzgodnione z Zamawiającym. 
 

9.2 Materiały 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane 

       powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami (cegła piecowa PN-75/B-12001, cegła 
szamotowa PN-76/H-12030, glina średnio tłusta BN-62/6738-02, glina ogniotrwała PN-76/H-12030, 
woda PN-88/C-32250). 
Stosowane materiały: 
Materiały istniejące, elementy rozebrane, wyczyszczone i użyte ponownie. 
Elementy wymieniane, z materiałów pod względem właściwości, wyglądu itp. jak najbardziej 
zbliżone do istniejących. 
Jeżeli prace nie mają wpływu na zabytkową konstrukcję pieca, kanał ogniowy lub komora 
paleniskowa powinna być wykonana z cegły szamotowej lub cegły piecowej obkładanej od strony 
paleniska cegłą szamotową, cegłę szamotową należy układać na ogniotrwałej zaprawie glinianej z 
domieszką proszku szamotowego, ścianki pozostałych elementów z cegły piecowej na zaprawie 
zduńskiej (zaprawa z średnio tłustej gliny z ewentualną domieszką piasku kwarcowego). 
Piec wykończyć gliną i dwukrotnie malować mlekiem wapiennym. 
 

9.3 Sposób prowadzenia robót 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób nie powodujący naruszenia konstrukcji 
obiektu, jego ścian podłogi i innych elementów, a także w sposób powodujący jak najmniej 
uszkodzeń elementów z których skonstruowany jest piec. 

Jeżeli prace nie mają wpływu na zabytkową konstrukcję pieca cegłę należy układać w ściankach z 
zachowaniem zasad wiązania spoin, nie wolno wiązać cegieł piecowych z cegłami szamotowymi ze 
względu na różny stopień rozszerzalności cieplnej, budowa może odbywać się w temperaturze nie 
mniejszej niż +5*C, Zaprawa zduńska zwykle winna być przygotowana przez zarobienie gliny 

wodą i przez  urabianie masy do uzyskania jednolitej plastyczności, zaprawa w czasie próby 
zgniatania w ręce powinna pozostawić na dłoni lepki osad, a na próbce powinny odcisnąć się linie  
dłoni, zaprawa szamotowa powinna być przygotowana z gliny ogniotrwałej i mączki  szamotowej, 
zaprawę należy starannie urobić ręka do stanu jednolitej plastyczności, 

należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie łatwopalnych elementów występujących w 
sąsiedztwie pieca (izolację od elementów drewnianych), przed wykończeniem pieca należy 
zamontować istniejące drzwiczki i ruszt i inne elementy, piec należy osuszyć przez kilkunastokrotne 
przepalenie przy uchylonych drzwiczkach, nakładając opał małymi porcjami, po zakończeniu 
przepalania pieca lub trzonu kuchennego należy, jeżeli pomieszczenie nie będzie ogrzewane w 
zimie, utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę powyżej 0°C w ciągu co najmniej 14 dni. Roboty 
powinne być prowadzone zgodnie z PN-71/B-40151, PN-71B-40152, BN-62/6738-02. 
 

9.3 Kontrola, badania i odbiór robót 
- wykonawca dostarczy pozytywną opinię kominiarską wykonaną po zakończeniu robót 
- po zakończeniu robót zduńskich piec powinien być wstępnie przepalony w celu sprawdzenia 
prawidłowości ciągu i szczelności pieca 
-sprawdzenie używanych materiałów 
-sprawdzenie staranności wykonania robót ulegających zakryciu 
- sprawdzenie staranności wykonania robót wykończeniowych, 
-Przed i podczas demontaży elementów należy wykonać inwentaryzację fotograficzną,   
umożliwiającą sprawdzenie poprawności montażu i wyglądu elementów „przekładanego” pieca, 
Kontrole i ich wyniki powinny być potwierdzone protokołem. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GLINOWANIA i MALOWANIA (w izbie nr IV i na zewnątrz 

obiektu) 
 

10.1 Wymagania ogólne 
Prace powinny być prowadzone z użyciem tradycyjnych technik. Zarówno sposób prowadzenia prac 
jak i sposób wykonania oraz dobór materiałów powinny być każdorazowo uzgodnione z 
Zamawiającym. 
Wygląd, wykończonych powierzchni powinien być jak najbardziej zbliżony do 
istniejącego/oryginalnego. 

 
 
 
 
 

10.2 Materiały 
Mleko wapienne i glina powinny być przygotowane w sposób tradycyjny, według wytycznych 
Zamawiającego, w proporcjach i wg. sposobu analogicznego do obecnie zastosowanych. 
Wapno – właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), spełniające wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, z dokumentami świadczącymi o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
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jednostkowego zastosowania wyrobów posiadające karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
Glina - zgodna z BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane. 
Woda - Do przygotowania gliny i mleka wapiennego zarabianych wodą należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
10.3 Sposób prowadzenia robót 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Przed powtórnym glinowaniem i malowaniem wszystkie elementy powinny być wyczyszczone 
ręcznie w stopniu umożliwiającym trwałe wykonanie i właściwą przyczepność nowych powłok. 
Do wykonywania glinowania i robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów. 
Glinowanie powinno być prowadzone poprzez ręczne, szczelne wypełnienie szczelin między 
elementami konstrukcyjnymi obiektu, plastyczną gliną.  Malowanie powinno nastąpić po 
wyschnięciu glinowanych spoin.  
Przed glinowaniem i malowaniem powierzchnie powinny być oczyszczone z luźnych elementów i 
suche. Malowane elementy uprzednio powinny być oczyszczone z wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone, nie powinny wykazywać śladów uszkodzonej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. 
Warunki ogólne prowadzenia glinowania i robót malarskich; roboty malarskie powinny być 
prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych  
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo glin owane lub pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem. 
Glinowane spoiny i powłoki z mleka wapiennego powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla lub innych narzędzi, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z istniejącą oryginalną powłoką 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

 
10.4 Kontrola, badania i odbiór robót 
Badania powłok malarskich i glinowanych szczelin przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 
dniach po zakończeniu ich wykonywania. 
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-przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót, 
-w trakcie prac i po ich zakończeniu należy dokonać sprawdzenia przyczepności gliny i powłok, 
-sposób glinowania spoin należy ocenić wizualnie, zwracając uwagę na ich ciągłość i 
równomierność, 
-wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
-zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, i akceptowane 
przez Zamawiającego. 

 
11. ROBOTY DROGOWE 

 
11.1 Wymagania ogólne 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Wszelkie prace powinny być uzgodnione i prowadzone wg. wytycznych zarządcy drogi. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i 
ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku 
z prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Na czas trwania robót wokół dróg ustawić tablice i znaki zgodnie z wytycznymi zarządcy.  
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 

 
11.2 Materiały 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 
-piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 
-tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 
-tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, 
-tłuczeń kamienny średni 8-16mm, 
-miał kamienny, 
-beton asfaltowy, 

 
11.3 Sposób prowadzenia robót 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągów. 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I 
lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość 
zagęszczania : 
górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych 0,97 Is. Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz 
wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 
projektowanych rzędnych podłoża.  
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża.  
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed 
przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 
Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej 
nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe.  
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.  
Wbudowywanie mieszanki w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopuszcza się ręczne wbudowywanie 
mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni, po 
uzyskaniu na to zgody Zarządcy drogi. 
 
11.4 Kontrola, badania i odbiór robót 
Kontrole i badania powinny być prowadzone w sposób wskazany przez zarządce drogi. 
 

  
 

12. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 
 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie: 
- ze sztuką budowlaną 
- przepisami prawa budowlanego 
- warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, a także wskazanymi w 

Projekcie Wykonawczym 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
- i innymi obowiązującymi przepisami i dokumentami  
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12.  UWAGI KOŃCOWE 
          
1. W specyfikacji określono wymagania stawiane przy wykonywaniu robót w ujęciu kodowanych 
nazw występujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) robót objętych Zamówieniem.  
2. Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przedmiary i kosztorysy. 
 

  


